



**COMUNE DI BADIA
POLESINE**



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

COPIA CONFORME

SETTORE LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE N. 636 del 12-08-2024

Oggetto: LAVORI DI "REALIZZAZIONE OPERE IN C.A. FOSSA IMPIANTO ASCENSORE" NELL'AMBITO DELL'INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, EFFICIENTAMENTO ENERGETICO, ACCESSIBILITÀ E ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA MEDIA G. GHIRARDINI DI VIA MASETTI N. 455 DI BADIA POLESINE (RO) - INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXTGENERATIONEU - AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA COSTRUZIONI EDILI FIORATTO - S.R.L. DI BADIA POLESINE (RO) - CUP: C99E19000880001 - CIG: B2C3A79B3E

L'anno duemilaventiquattro addì dodici del mese di agosto, il Responsabile del Servizio Arch. Stocchi Ivan

PREMESSO:

- che il Ministero dell'Economia e delle Finanze in data 06.08.2021 ha emanato un Decreto Ministeriale con il quale sono state assegnate al Ministero dell'Interno le risorse finanziarie previste per l'attuazione degli interventi del **PNRR**, in particolare nella **Missione 2: Rivoluzione verde e transizione ecologica, Componente C4: Tutela del territorio e della risorsa idrica, Investimento 2.2: Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni**, sono confluite le linee di intervento di cui all'art. 1, comma 139 e successivi della L. n. 145/2018 e di cui all'art. 1, commi 29-37 della L. n. 160/2019;
- che il Comune di Badia Polesine, con Decreto in data 08.11.2021 del Dipartimento degli Affari Interni e Territoriali del Ministero dell'Interno, è risultato assegnatario di contributi per un importo complessivo di € 2.000.000,00, per interventi riferiti a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio, ai sensi dell'art. 1, comma 139 e seguenti della Legge 30.12.2018, n. 145;

- che, ai sensi del decreto suddetto, è stato assegnato al Comune di Badia Polesine, per l'intervento di ***“Manutenzione Straordinaria, Efficientamento Energetico, Accessibilità e Abbattimento delle Barriere Architettoniche per la Messa in Sicurezza della Scuola Media G. Ghirardini di Via Masetti n. 455 di Badia Polesine (RO)”***, un contributo pari a € 500.000,00 - CUP: C99E19000880001;
- che con deliberazione di Giunta Comunale n. 95 del 30.09.2022 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica dell'intervento suddetto, dell'importo complessivo di progetto pari ad € 500.000,00;
- che con determinazione del Responsabile del Settore LL.PP. n. 673 del 12.10.2022 è stato approvato il progetto definitivo - esecutivo, redatto dall'Ing. Mirko Rossi con Studio Tecnico in Badia Polesine (RO), dei lavori in parola, dell'importo complessivo di € 500.000,00;
- che con determinazione n. 741 del 10.11.2022 del Comune di Badia Polesine e Determina CEV n. 151/2022 del 23/11/2022, in qualità di Centrale di Committenza su mandato del Comune di Badia Polesine, è stata indetta la procedura negoziata ex art. 63 ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. b) del D.L. n. 76/2020 “Decreto semplificazioni” e s.m.i. per l'affidamento dei lavori suddetti per un importo a base di gara pari a € 358.718,52 oltre ad € 41.281,48 quali costi per la sicurezza non soggetti a ribasso, per complessivi € 400.000,00;
- che, a seguito della procedura negoziata suddetta, con determinazione del Presidente del Consorzio CEV n. 170/2022 del 23.12.2022 e con determinazione di presa d'atto n. 73 del 01.02.2023 da parte del Comune di Badia Polesine, i lavori in appalto sono stati aggiudicati all'operatore economico A.G.F. Costruzioni e Restauri dell'Arch. Giuseppe Marotta (P.IVA 08718351219) con sede in Via T. Campanella, n. 3 - 80024 Cardito (NA) che ha offerto un ribasso percentuale del 15,92% sull'importo posto a base di gara pari ad un importo offerto di € 301.610,53 oltre ad € 41.281,48 quali costi per la sicurezza non soggetti a ribasso, per un importo complessivo offerto pari quindi a € 342.892,01;
- che il contratto d'appalto dei lavori in parola, è stato sottoscritto in data 04.05.2023 Rep. n. 5799;
- che con determinazione n. 893 del 27.12.2023 è stato preso atto dell'accordo di risoluzione consensuale bilaterale del 22.12.2023 prot. n. 28692, concordato tra l'Ing. Mirko Rossi e il Comune di Badia Polesine, relativo all'incarico professionale per l'attività di direzione lavori, contabilità e certificato di regolare esecuzione dei lavori in oggetto dalla data dell'atto suddetto;
- che con determinazione n. 900 del 28.12.2023 il servizio professionale di direzione lavori, contabilità e certificato di regolare esecuzione dell'intervento in oggetto, è stato affidato alla Società di Ingegneria “Morini Engineering S.r.l.” con sede legale in Via Cigno, n. 144 a Badia Polesine (RO) - (C.F. e P.IVA: 01560610295), rappresentata dall'Ing. Nicola Morini;
- che con deliberazione di G.C. n. 3 del 05.01.2024 è stato approvato il nuovo quadro economico di progetto dell'importo complessivo di € **550.000,00**, finanziato per € 500.000,00 con contributo del Ministero dell'Interno per interventi riferiti a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio, ai sensi dell'art. 1, comma 139 e seguenti della Legge 30.12.2018, n. 145 e per € 50.000,00 con Fondo opere indifferibili (FOI) 2022 – 2023;
- che con determinazione n. 54 del 22.01.2024 è stato preso atto del nuovo quadro economico di progetto dell'importo complessivo di € 550.000,00, incrementato del fondo FOI dell'importo di € 50.000,00;
- che con determinazioni n. 182 dell'11.03.2024 e n. 234 del 26.03.2024 è stata approvata la **Perizia di Variante n. 01 in corso d'opera**, relativa ai lavori in parola, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016, redatta dal Direttore dei lavori, Ing. Nicola Morini, che prevedeva ragguagli sulle lavorazioni da eseguirsi sulle cornici e sulla copertura, oltre allo stralcio delle opere di fornitura e

posa in opera di un ascensore, per un importo complessivo di variante pari ad € 297.919,91, oneri per la sicurezza compresi di € 41.281,48, con una percentuale di riduzione pari al 13,12 %;

- che i lavori sono stati consegnati il 26.06.2023, con verbale di inizio lavori recepito al prot. Com.le in data 06.07.2023 al n. 15373, con determinazione n. 758 del 16.11.2023 è stata concessa la proroga n. 01 del termine di ultimazione dei lavori, pari a 60 (sessanta) giorni naturali;
- che i lavori suddetti sono stati ultimati in data 18.07.2024, come da Certificato di ultimazione dei lavori del 24.07.2024 prot. n. 17349;

RAVVISATO che con determinazione n. 629 del 09.08.2024, sono stati approvati gli atti relativi allo Stato di avanzamento dei lavori 04 corrispondente al finale ed è stato approvato il quadro economico rimodulato in seguito alla fine dei lavori, dal quale risulta tra le Somme a disposizione dell'Amministrazione, un importo pari ad € **37.781,07** da impegnare per lavori in economia e imprevisti al **capitolo 9201** del corrente bilancio;

DATO ATTO:

- che con determinazione n. 631 del 09.08.2024 è stato stabilito di procedere all'affidamento diretto dei lavori di **“Realizzazione Opere In C.A. Fossa Impianto Ascensore”** nell'ambito dell'intervento di **“Manutenzione Straordinaria, Efficientamento Energetico, Accessibilità e Abbattimento delle Barriere Architettoniche per la Messa in Sicurezza della Scuola Media G. Ghirardini di Via Masetti n. 455 di Badia Polesine (RO)”**, CUP: C99E19000880001, ai sensi dell'art.50, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 36/2023 mediante Trattativa Diretta (TD) su piattaforma MEPA, conforme alle prescrizioni di cui all'art. 25 del D.Lgs. n. 36/2023 e nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 82/2005 (Codice dell'amministrazione Digitale);
- che con la medesima determinazione è stato stabilito che l'importo del contratto per le opere edili a base d'asta è pari a € 7.401,38, oltre € 300,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;

CONSIDERATO che per quanto sopra esposto, tramite il portale Mepa è stato individuato l'operatore economico per la realizzazione dei lavori di **“Realizzazione Opere In C.A. Fossa Impianto Ascensore”** al fine dell'abbattimento delle barriere architettoniche dell'edificio scolastico in parola, nella ditta **COSTRUZIONI EDILI FIORATTO - S.R.L.** con sede legale in Via Carletti n. 17/A di Badia Polesine (RO), C.F. e P.IVA: 00964480297, la quale:

- a) è in possesso dell'abilitazione al MEPA per il bando lavori, categoria OG1 – Opere edili;
- b) è in possesso di idonea esperienza pregressa per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali;

VISTO che in data 09.08.2024 è stata pubblicata apposita trattativa diretta n. 4582175 in MEPA rivolta all'operatore economico sopra citato, con scadenza il giorno 09.08.2024, relativa ai lavori di cui trattasi;

VISTA l'offerta allegata alla trattativa diretta suddetta, presentata dalla ditta **COSTRUZIONI EDILI FIORATTO - S.R.L.**, acquisita tramite il portale degli acquisti della pubblica amministrazione MEPA, per un importo offerto pari a € **7.401,38** oltre a € **300,00** per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso per complessivi € **7.701,38**, oltre IVA 4%, che viene ritenuta congrua;

DATO ATTO:

- di aver acquisito agli atti il Dure regolare in corso di validità della Ditta suddetta - Numero Protocollo INAIL 44171748 del 18.06.2024 - Scadenza validità 16.10.2024;
- che il CIG di riferimento del presente affidamento è **B2C3A79B3E**;
- che sono state eseguite le verifiche in capo all'operatore economico tramite il portale ANAC - Servizio FVOE 2.0, risultate regolari;

DATO ATTO che l'affidamento alla ditta suddetta è stato eseguito nel rispetto del principio di rotazione di cui all'articolo 49 del D.Lgs. n. 36/2023, in quanto trattasi di operatore economico diverso dall'operatore uscente da ultimo incarico per la stessa tipologia di lavori;

RITENUTO di affidare i lavori di cui trattasi alla ditta summenzionata e pertanto di provvedere all'assunzione dell'impegno di spesa di complessivi € **7.701,38**, oltre IVA 4% per complessivi € **8.009,44**, imputando la spesa al **capitolo 9201** del corrente bilancio;

CONSIDERATO che l'importo suddetto pari ad € **8.009,44** trova copertura economica nel quadro economico rimodulato in seguito alla fine dei lavori, giusta determinazione n. 629 del 09.08.2024, tra le Somme a disposizione dell'Amministrazione - lavori in economia e imprevisti al **capitolo 9201** del corrente bilancio;

CONSIDERATO che sono assicurati i principi di efficienza, economicità ed efficacia della spesa pubblica;

ATTESTATO che ai sensi dell'art. 1, comma 41, legge 190/2012, il sottoscritto arch. Ivan Stocchi Responsabile del Settore LL.PP. non è in situazione di conflitto d'interesse riguardo al presente provvedimento;

VERIFICATI gli adempimenti in materia di tracciabilità finanziaria, come previsto dalla normativa vigente;

VISTO il Decreto Sindacale n. 6 del 30.04.2024, con il quale sono state attribuite al dipendente Stocchi Arch. Ivan le funzioni di Responsabile Settore Lavori Pubblici di cui all'art. 107, commi 2 e 3 del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, con riguardo ai seguenti Uffici: Lavori Pubblici e manutenzioni, Viabilità, Immobili Comunali, Progettazione, Informatica, Sport e Impianti sportivi;

VISTE:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 55 del 27.12.2023, esecutiva ai sensi di legge con cui è stato approvato il documento unico di programmazione e il bilancio di previsione 2024-2026;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 2 del 05.01.2024 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di gestione (PEG) 2024-2026;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 56 del 19.04.2024 con la quale è stata approvata la variazione in via d'urgenza n. 1 al bilancio di previsione esercizio finanziario 2024, art. 175 comma 4 del TUEL 267/2000;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 03.06.2024 di ratifica alla deliberazione di Giunta Comunale n. 56 del 19.04.2024 avente ad oggetto la variazione in via d'urgenza n. 1 al bilancio di previsione esercizio finanziario 2024, art. 175 comma 4 del TUEL 267/2000;

VISTI gli artt. 107 e 192 del D. Lgs 267/2000 che disciplinano gli adempimenti di competenza dei Responsabili del Servizio e le relative competenze in materia contrattuale;

VISTO il D. Lgs. n. 36/2023;

ATTESTATO che il programma dei pagamenti conseguenti il presente atto, è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

VISTO il Decreto Legislativo n. 118 del 23.06.2011 "Armonizzazione dei sistemi contabili";

VISTO lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

DATO ATTO che il presente provvedimento verrà trasmesso al Responsabile dei Servizi Finanziari per il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, 4° comma del D.Lgs. 267/2000;

DETERMINA

1. per quanto espresso in premessa, di affidare direttamente, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. a) del D.Lgs. 36/2023, i lavori di ***"Realizzazione Opere In C.A. Fossa Impianto Ascensore" nell'ambito del***

progetto di “Manutenzione Straordinaria, Efficientamento Energetico, Accessibilità e Abbattimento delle Barriere Architettoniche per la Messa in Sicurezza della Scuola Mediani di Via Masetti n. 455 di Badia Polesine (RO)” CUP: C99E19000880001 - CIG: B2C3A79B3E, al fine dell’abbattimento delle barriere architettoniche dell’edificio scolastico in parola, alla ditta COSTRUZIONI EDILI FIORATTO - S.R.L. con sede legale in Via Carletti n. 17/A di Badia Polesine (RO), C.F. e P.IVA: 00964480297, a seguito di Trattativa Diretta (TD) n. 4582175 del 09.08.2024 sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) messo a disposizione da CONSIP S.p.a., per un importo offerto di **€ 7.401,38**, oltre a **€ 300,00** per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, per complessivi **€ 7.701,38**, oltre IVA 4%, per un totale complessivo **€ 8.009,44**;

2. di dare atto che in conformità a quanto disposto dall’art. 53, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023, con riferimento all’affidamento in parola, non vengono richieste le garanzie provvisorie di cui all’articolo 106;
3. che il sopra descritto intervento di complessivi **€ 8.009,44**, trova copertura economica nel quadro economico rimodulato in seguito alla fine dei lavori, giusta determinazione n. 629 del 09.08.2024, tra le Somme a disposizione dell’Amministrazione - lavori in economia e imprevisti al **capitolo 9201** del corrente bilancio;
4. di dare atto che la funzione di Responsabile Unico del Progetto è svolta dall’Arch. Ivan Stocchi Responsabile del Settore LL.PP.;
5. di impegnare, per le motivazioni evidenziate in premessa, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, le somme di seguito indicate:

D.D. 20/12/2000, le somme di seguito indicate.

Missione	4	Programma	2	Titolo	2	Macroaggregato	
Cap./Art.	9201	Descrizione	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ADEGUAMENTO ANTISISMICO, ANTINCENDIO E IMPIANTISTICO, MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA MEDIA G. GHIRARDINI				
SIOPE		CIG	B2C3A79B3E	CUP	C99E19000880001		
Creditore	Ditta COSTRUZIONI EDILI FIORATTO - S.R.L. di Badia Polesine (RO)						
Causale	lavori di “Realizzazione Opere In C.A. Fossa Impianto Ascensore” per abbattimento barriere architettoniche						
Importo	€ 8.009,44 - IVA compresa						

6. di accertare ai sensi dell’articolo 183, comma 8, del D. Lgs. 267/2000, il seguente programma dei pagamenti:

Esercizio	PdC finanziario	Capitolo	Scadenza/Esigibilità	Importo (Disponibilità di cassa)
2024	04.02-2.02.01.09.003	9201	Ottobre – novembre 2024	€ 8.009,44 IVA compresa

7. di liquidare alla ditta di cui sopra la somma in premessa indicata, accertata la regolarità del servizio e su presentazione di regolare fattura.

Il Responsabile

F.to Arch. Stocchi Ivan

Composizione del documento:

- Atto dispositivo principale
- Allegato parere tecnico (se dovuto/richiesto)
- Allegato parere contabile (se dovuto/richiesto)
- Visto di copertura finanziaria
- Certificato di pubblicazione

DETERMINAZIONE N. 636 del 12-08-2024

Oggetto: LAVORI DI "REALIZZAZIONE OPERE IN C.A. FOSSA IMPIANTO ASCENSORE" NELL'AMBITO DELL'INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, EFFICIENTAMENTO ENERGETICO, ACCESSIBILITÀ E ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA MEDIA G. GHIRARDINI DI VIA MASETTI N. 455 DI BADIA POLESINE (RO) - INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXTGENERATIONEU-AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA COSTRUZIONI EDILI FIORATTO - S.R.L. DI BADIA POLESINE (RO) - CUP: C99E19000880001 - CIG:B2C3A79B3E

Parere di regolarità Tecnica

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO
INTERESSATO
a norma del T.U.E.L. 267/00

Sulla proposta di determinazione su citata si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere Favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa”;*

*per la motivazione indicata con nota:

Data 12-08-2024

Il Responsabile del Servizio
F.to Arch. Stocchi Ivan

DETERMINAZIONE N. 636 del 12-08-2024

Oggetto: LAVORI DI "REALIZZAZIONE OPERE IN C.A. FOSSA IMPIANTO ASCENSORE" NELL'AMBITO DELLINTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, EFFICIENTAMENTO ENERGETICO, ACCESSIBILITÀ E ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA MEDIA G. GHIRARDINI DI VIA MASETTI N. 455 DI BADIA POLESINE (RO) - INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXTGENERATIONEU-AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA COSTRUZIONI EDILI FIORATTO - S.R.L. DI BADIA POLESINE (RO) - CUP: C99E19000880001 - CIG:B2C3A79B3E

CIG

Il Responsabile del Procedimento

F.to Stocchi Ivan

Badia Polesine, li 12-08-2024

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Parere: Favorevole in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art. 151, comma 4, T.U.E.L. D.Lgs. n. 267/2000).

Sub impegno N.	707/	3 del 12-08-2024	a Competenza	CIG B2C3A79B3E
5° livello 04.02-2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico				
Capitolo 9201 / Articolo * P.V. 105 * LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ADEGUAMENTO ANTISISMICO, ANTINCENDIO E IMPIANTISTICO, MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA MEDIA GHIRARDINI (PLP2022) PNRR M2C4-2.2 CUP C99E19000880001				
Causale	MESSA IN SICUREZZA SCUOLA MEDIA GHIRARDINI - FOSSE IMPIANTO ASCENSORE			
Importo 2024	Euro 8.009,44			
Beneficiario	672 COSTRUZIONI EDILI FIORATTO SRL			

12-08-2024

Il Responsabile Servizio Economico

F.to Dott. Osti Michelangelo

DETERMINAZIONE N. 636 del 12-08-2024

Oggetto: LAVORI DI "REALIZZAZIONE OPERE IN C.A. FOSSA IMPIANTO ASCENSORE" NELL'AMBITO DELL'INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, EFFICIENTAMENTO ENERGETICO, ACCESSIBILITÀ E ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA MEDIA G. GHIRARDINI DI VIA MASETTI N. 455 DI BADIA POLESINE (RO) - INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXTGENERATIONEU - AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA COSTRUZIONI EDILI FIORATTO - S.R.L. DI BADIA POLESINE (RO) - CUP: C99E19000880001 - CIG: B2C3A79B3E

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica, che copia della presente determinazione è all'albo pretorio per la prescritta pubblicazione di 15 giorni consecutivi.

Comune di BADIA POLESINE
li 14-08-2024

L' INCARICATO
F.to Duzzi Elisabetta

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'
E' copia conforme all'originale

Comune di BADIA POLESINE
li _____

L' INCARICATO
Duzzi Elisabetta